

**ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**

ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  
ΔΑΣΙΚΟΥ - ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ  
ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2020"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2020 – ΣΑΕ 584  
ΚΩΔ. ΕΝ. ΕΡΓΟΥ: 2014ΣΕ58400003  
Π.Κ.: 2001ΣΕ08400000

Πηγή  
χρημ/σης:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

| Α/Α | Α/Α μελέτης                    | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ   | ΜΗΚΟΣ            | ΑΡΣΗ<br>ΚΑΤΑΠΤΩ-<br>ΣΕΩΝ | ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ<br>ΚΑΤΑΣΤΡΩ-<br>ΜΑΤΟΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ<br>ΤΑΦΡΟΥ |
|-----|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
|     |                                |   | μ                | κ.μ.                     | τ.μ.                            | μ.μ                  |
| 1   | 17                             | Σιτόμενα - Πλοκοπάρι - Φτέρη                                  | 14.207,00        | 35,00                    | 71.035,00                       | 400,00               |
| 2   | 28                             | Κάτω Κεφαλόβρυσο - Αγία Παρασκευή<br>Μυρτιάς                  | 1.060,00         | 0,00                     | 5.300,00                        | 0,00                 |
| 3   | 29                             | Μυρτιά-Βατόλακα-Ταράτσα Καλλιθέας                             | 3.000,00         | 0,00                     | 19.500,00                       | 500,00               |
| 4   | 30                             | Μνημείο Μυρτιάς - Σκεπαστό Καλλιθέας -<br>Βαρειά Νερομάνας    | 4.700,00         | 0,00                     | 30.550,00                       | 200,00               |
| 5   | 35                             | Διασταύρωση επαρχ. δρόμου Άνω &<br>Κάτω Χρυσοβίτσας - Διάσελο | 4.262,00         | 0,00                     | 25.572,00                       | 0,00                 |
| 6   | 41                             | Κόνισκα - Άγιοι Θεόδωροι                                      | 7.030,00         | 5,00                     | 35.150,00                       | 1.000,00             |
|     |                                | <b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>  | <b>34.259,00</b> | <b>40,00</b>             | <b>187.107,00</b>               | <b>2.100,00</b>      |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΕΣ                       |   | ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |                          | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ                 | ΔΑΠΑΝΗ<br>(ΕΥΡΩ)     |
| 1   | Άρση καταπτώσεων (κ.μ.)        |   | 40,00            |                          | 1,20                            | 48,00                |
| 2   | Ισοπέδωση καταστρώματος (τ.μ.) |   | 187.107,00       |                          | 0,03                            | 5.613,21             |
| 3   | Καθαρισμός τάφρου (μ.μ.)       |   | 2.100,00         |                          | 0,65                            | 1.365,00             |
|     | ΣΥΝΟΛΟ Α΄                      |   |                  |                          |                                 | 7.026,21             |
|     | Ε.Ο. 18%                       |   |                  |                          |                                 | 1.264,72             |
|     | ΣΥΝΟΛΟ Β΄                      |   |                  |                          |                                 | 8.290,93             |
|     | Απρόβλεπτα 15%                 |   |                  |                          |                                 | 1.243,64             |
|     | ΣΥΝΟΛΟ Γ΄                      |   |                  |                          |                                 | 9.534,57             |
|     | Αναθεώρηση                     |   |                  |                          |                                 | 142,85               |
|     | ΣΥΝΟΛΟ Δ΄                      |   |                  |                          |                                 | 9.677,42             |
|     | Φ.Π.Α. 24%                     |   |                  |                          |                                 | 2.322,58             |
|     | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>          |   |                  |                          |                                 | <b>12.000,00</b>     |

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

με τη με αρ. πρωτ.124384/27-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΛ4ΒΟΡ1Φ-ΣΥ5)

Απόφαση Δ/ντή Δασών Αιτ/νίας